

**Załącznik nr 9** Taryfikator korekt kosztów pośrednich za naruszenia postanowień Umowy

Lp.	Rodzaj naruszenia	Korekta kosztów pośrednich:
1.	Beneficjent, bez racjonalnego uzasadnienia, nie przedstawia w terminie wyznaczonym przez Instytucję Pośredniczącą, jednak nie krótszym niż 5 dni roboczych, informacji i wyjaśnień, dokumentów związanych z realizacją projektu.	0,2% wartości kosztów pośrednich wykazanych w aktualnym wniosku o dofinansowanie Projektu. Korekty nie stosuje się, gdy Instytucja Pośrednicząca w związku z naruszeniem za niekwalifikowalną uzna część wydatków bezpośrednich.
2.	Beneficjent nie realizuje postanowień Umowy i nie przekazuje do Instytucji Pośredniczącej we właściwym terminie szczegółowego harmonogramu udzielanego wsparcia i jego aktualizacji.	2.000,00 PLN kosztów pośrednich wykazanych w aktualnym wniosku o dofinansowanie Projektu. Korekta naliczana dla każdego przypadku oddzielnie. Korekty nie stosuje się, gdy Instytucja Pośrednicząca w związku z naruszeniem za niekwalifikowalną uzna część wydatków bezpośrednich.
3.	Beneficjent nie realizuje postanowień Umowy i nie przekazuje do Instytucji Pośredniczącej we właściwym terminie listy obecności (wskazującej datę zajęć, numer projektu i tytuł szkolenia) podpisanej przez uczestników szkolenia.	1.000,00 PLN kosztów pośrednich wykazanych w aktualnym wniosku o dofinansowanie Projektu. Korekta naliczana po stwierdzeniu trzech pierwszych przypadków nie przesłania w wymaganym czasie listy obecności zawierającej wymagane dane identyfikujące projekt i szkolenie. 1.500,00 PLN kosztów pośrednich wykazanych w aktualnym wniosku o dofinansowanie Projektu. Korekta naliczana dla kolejnych przypadków nie przesłania w wymaganym czasie listy obecności zawierającej wymagane dane identyfikujące projekt i szkolenie. Korekty nie stosuje się, gdy Instytucja Pośrednicząca w związku z naruszeniem za niekwalifikowalną uzna część wydatków bezpośrednich.

4.	<p>Beneficjent:</p> <ul style="list-style-type: none"> • przedkłada wielokrotnie wnioski o płatność lub dokumenty źródłowe niskiej jakości (np. niekompletne, z tymi samymi błędami) lub • nie wprowadza danych do systemu teleinformatycznego CST2021 lub wprowadza dane niekompletne lub • wprowadza dane do CST2021 z błędami. 	<p>W przypadku wystąpienia naruszenia po raz pierwszy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0,2 % wartości kosztów pośrednich wykazanych w aktualnym wniosku o dofinansowanie Projektu. <p>W przypadku ponownego wystąpienia naruszenia dla wniosku o płatność za kolejny okres rozliczeniowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0,3% wartości kosztów pośrednich wykazanych w aktualnym wniosku o dofinansowanie Projektu. <p>Korekta stosowana jest wyłącznie w przypadku braku możliwości zaakceptowania przez Instytucję Pośredniczącą trzeciej wersji wniosku o płatność. Korekty nie stosuje się, gdy brak możliwości akceptacji wniosku o płatność wynika ze zgłaszania nowych uwag przez Instytucję Pośredniczącą, niezgłaszanych na wcześniejszym etapie weryfikacji wniosku o płatność.</p>
5.	Beneficjent zaangażował do projektu personel administracyjny niezgodnie z zapisami aktualnego wniosku o dofinansowanie Projektu w zakresie zarządzania projektem i jednocześnie projekt jest realizowany niezgodnie z warunkami Umowy.	<p>5% wartości kosztów pośrednich wykazanych w złożonych dotychczas wnioskach o płatność.</p> <p>W przypadku nieusunięcia nieprawidłowości – 5% kosztów pośrednich wykazanych w każdym kolejnym wniosku o płatność.</p>
6.	Beneficjent nie wdrożył w wyznaczonym terminie zaleceń z kontroli o kluczowym i istotnym znaczeniu, które nie dotyczą zwrotu wydatków niekwalifikowalnych.	0,3% wartości kosztów pośrednich wykazanych w aktualnym wniosku o dofinansowanie Projektu.
7.	W wyniku niedopełnienia przez Beneficjenta obowiązku dotyczącego szczegółowego harmonogramu udzielania wsparcia (zamieszczania na stronie internetowej projektu lub na stronie beneficjenta, przekazywania do Instytucji Pośredniczącej lub aktualizacji)	<p>W przypadku wystąpienia naruszenia po raz pierwszy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3% wartości kosztów pośrednich wykazanych w aktualnym wniosku o dofinansowanie Projektu, jednak nie więcej niż 5.000,00 PLN za

	wizyta monitoringowa nie doszła do skutku lub nie została przeprowadzona w zakresie zgodnym z harmonogramem.	niezrealizowaną wizytę monitoringową. W przypadku wystąpienia naruszenia po raz kolejny: - 5% wartości kosztów pośrednich wykazanych w aktualnym wniosku o dofinansowanie Projektu, jednak nie więcej niż 10.000,00 PLN za każdą kolejną niezrealizowaną wizytę monitoringową.
8.	Beneficjent nie realizuje postanowień Umowy i nie przekazuje do Instytucji Pośredniczącej we właściwym terminie danych koordynatora Projektu, zmienionych danych koordynatora.	0,2% wartości kosztów pośrednich wykazanych w aktualnym wniosku o dofinansowanie Projektu.
9.	Beneficjent nie prowadzi biura projektu zgodnie z warunkami Umowy, w szczególności biuro nie jest czynne w stale określonych godzinach, zadeklarowanych przez Beneficjenta.	W przypadku wystąpienia naruszenia potwierdzonego w trakcie kontroli lub wizyty monitoringowej. po raz pierwszy: - 1% wartości kosztów pośrednich wykazanych w aktualnym wniosku o dofinansowanie Projektu, jednak nie więcej niż 2.000,00 PLN za niezrealizowaną wizytę monitoringową z powodu zamknięcia biura projektu. W przypadku wystąpienia naruszenia po raz kolejny: - 2% wartości kosztów pośrednich wykazanych w aktualnym wniosku o dofinansowanie Projektu, jednak nie więcej niż 4.000,00 PLN za każdą kolejną niezrealizowaną wizytę monitoringową z powodu zamknięcia biura projektu.
10.	Beneficjent nie dochował obowiązków w zakresie Standardu dostępności dla polityki spójności (Standard szkoleniowy) ¹ , tj.:	Za każde naruszenie 1% wartości kosztów pośrednich wykazanych w aktualnym wniosku o dofinansowanie. Naruszenia sumują

¹ Załącznik nr 2 do Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027.

<ul style="list-style-type: none"> • formularze wykorzystywane w procesie rekrutacji nie zawierają, minimum jednego pytania o specjalne potrzeby uczestnika projektu; • informacja o projekcie jest umieszczona na stronie www niespełniającej wymagań standardu cyfrowego; • komunikacja na linii beneficjent-uczestnik/czka projektu nie jest zapewniona, przez co najmniej dwa sposoby/kanały komunikacji; • brak jest informacji o dostępności miejsca realizacji projektu na jego stronie internetowej; • do budynku, w którym odbywa się szkolenie prowadzą schody, a nie zastosowano windy, podjazdu czy innego usprawnienia, które umożliwi osobom z niepełnosprawnością dostęp do budynku; • na kondygnacjach dostępnych dla osób z niepełnosprawnością nie ma przystosowanych toalet; • na korytarzach znajdują się wystające gabloty, reklamy, elementy dekoracji czy inne obiekty, które mogłyby być przeszkodą dla osób z niepełnosprawnościami; • materiały informacyjne w projekcie lub dokumenty dla uczestników projektu nie spełniają zasad dostępności wg standardu informacyjno-promocyjnego; • materiały szkoleniowe nie są przygotowane, co najmniej w wersji elektronicznej zgodnie ze standardem cyfrowym; • w przypadku szkoleń zamkniętych, nie zostało zapewnione tłumaczenie szkolenia na Polski Język Migowy 	<p>się, jednak nie więcej niż do 3% wartości kosztów pośrednich wykazanych w aktualnym wniosku o dofinansowanie. Warunkiem nałożenia korekty jest wezwanie Beneficjenta do podjęcia działań naprawczych w terminie i na warunkach określonych w wezwaniu. W przypadku braku wykonania przez Beneficjenta działań naprawczych, o których mowa w wezwaniu, Instytucja Pośrednicząca jest uprawniona do nałożenia korekty.</p>
---	---

	<p>mimo, że chociaż jeden z uczestników zgłosił taką potrzebę;</p> <ul style="list-style-type: none"> osoby ze szczególnymi potrzebami nie otrzymały informacji na temat postępowania w sytuacji awaryjnej w formie dla nich dostępnej. 	
--	--	--